



INFORMACJA

z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym
na

*Przebudowę wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego
Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w
Kościanie*

z dnia 09-04-2018r.

Znak sprawy : ZP/8/2018

1. Kwota jaką zamawiający przeznaczył na całość zamówienia wynosi: 5.921.871,36 zł brutto,
2. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto z oferty	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	FUH i Kamieniarska Damian Sierpowski ul. Armii Krajowej 6a 63-900 Rawicz	6.765.000,00 zł	rozpoczęcie: 7 dni od podpisania umowy zakończenie: do 31-05-2019	121 m-cy	do 30 dni od daty otrzymania faktury
2	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23B 87-100 Toruń	7.450.772,21 zł	rozpoczęcie: 7 dni od podpisania umowy zakończenie: do 31-05-2019r.	61 m-cy	do 30 dni od daty otrzymania faktury
3	Przedsiębiorstwo Budowlane Constructo Sp. z o.o. Rogówko 6a 87-162 Lubicz	6.976.564,97 zł	rozpoczęcie: 7 dni od podpisania umowy zakończenie: do 31-05-2019r.	61 m-cy	do 30 dni od daty otrzymania faktury
4	Konsorcjum: MD KONS sp. z o.o. Żydówko 6 62-260 Łubowo i Zakład Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki ul. Sobotecka 10 60-161 Poznań	8.117.000,00 zł	rozpoczęcie: 7 dni od podpisania umowy zakończenie: do 31-05-2019r.	61 m-cy	do 30 dni od daty otrzymania faktury

STARSZY INSPEKTOR

mgr Artur Gawelek